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工程量清单编制说明

首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙

装修改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改

造工程

2. 工程地点：北京市西城区南礼士路 56 号

3. 工程规模：北京儿童医院职工食堂三层局部改为职工沙龙使用，本次改造面

积约 380 平米

4. 建设单位：首都医科大学附属北京儿童医院

5. 编制单位：中信工程项目管理（北京）有限公司

二、编制范围：

本清单编制范围为：结构工程主要地面加固等；装饰工程包括天花、墙面、

地面、门窗的翻新及新增隔墙;电气工程包含强电主电缆、照明、插座、空调电

源、管线等；消防工程包括消防电气、应急照明等；暖通工程包含中央空调、新

风、排风等；给排水工程包括卫生洁具、管线等以及图纸和工程量清单范围内的

所有内容。

不包含在本次范围内的内容：本次改造不涉及外立面工程施工。

具体招标范围详见招标文件。

三、编制依据：

1. 本工程拟定招标文件；

2. 本工程设计文件及相关资料，主要包括：《首都医科大学附属北京儿童医院

职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程》施工图纸；



工程量清单编制说明

3. 现行工程量清单计价规范和相关计量规范：《建设工程工程量清单计价标准》

(GB/T 50500-2024)、《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638-2023）、

2021 年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》；

4. 与本工程有关的标准、规范、图集等技术资料；

5. 国家及工程所在地相关法律法规文件；

6. 其他相关资料：本项目《招标控制价编制疑问卷回复》。

四、暂列金额：

序号 项目名称
计量

单位

不含税金额

（元）

含税金额

（元）
备注

1 合同价格调整暂列金额 元

2 未确定工程暂列金额 元

3 未确定服务暂列金额 元

4 未确定其他暂列金额 元 45871.56 50000

合计 元

五、专业工程暂估价

本工程无专业工程暂估价。

六、材料和设备暂估价

本工程无材料和设备暂估价。

七、甲供材

序

号
材料设备名称

规格

型号

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）

其中：

有效损

耗率

（%）

备注

1 风机盘管 智能开关 个 13 2%

2 吊顶型风机盘管 FP-102 台 5 0%

3 分体式空调器 2KW/220V 台 1 0%



工程量清单编制说明

八、编制说明：

（一）清单编制通用说明

1. 本工程合同形式，采用固定综合单价形式。

2. 工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《房

屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638-2023）等文件执行。

3. 工程量依据《首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修

改造工程》图纸计算。

4. 图纸中未体现的必不可缺少的工作内容、设备附件，视为已包含在清单综合

单价中，结算时不予另行计取。

（二）分部分项清单说明

1. 拆除工程：

（1）拆除工程按三层改造装修建筑面积计量，不含装饰装修工程项下的“配合

安装拆除及恢复吊顶”二层及地下一层的天棚吊顶拆除，请投标单位在投标时综

合考虑进行投标报价，装饰装修工程项下的“配合安装拆除及恢复吊顶”二层及

地下一层的天棚吊顶拆除请投标单位按清单列项报价。

（2）依据建设单位疑问卷回复，拆除后材料及设备无利旧材料，拆除设备归招

标人，拆除零星材料由施工方垃圾处理，施工单位投标时应综合考虑投标单价；

2. 土建结构及装饰装修工程：

（1）依据建设单位疑问卷回复“加固区域整体区域都需要进行凿毛”，本清单

编制时按整体加固区域凿毛计算工程量；

（2）依据建设单位疑问卷回复“整体加固区域均需要做防火涂料”，本清单编

制时按整体加固区域计算防火涂料工程量；

（3）依据建设单位疑问卷回复，纤维及粘钢加固后防火涂料为非膨胀型钢结构

防火涂料，耐火极限 2.0h；

（4）依据建设单位疑问卷回复，加固后钢板表面应进行防腐、防锈处理:应喷涂

两道醇酸防锈漆,涂层干漆膜总厚度不应小于 125μm，类型为无机富锌底漆，共

三遍；



工程量清单编制说明

3. 机电安装工程：

（1）依据建设单位疑问卷回复，管线标高按距地 3.2 米计算；

（2）依据建设单位疑问卷回复，排气扇及多功能浴霸按利旧考虑计入；

（3）依据建设单位疑问卷回复，10A 的插座按五孔计入，其他按三孔计入；

（4）依据建设单位疑问卷回复，连接风机盘管的空调供回水管道规格为 DN25，

冷凝水管为 DN20。

4. 单价措施项目：无。

（三）总价措施项目清单说明

1. 经与建设单位沟通，本项目安全文明施工费标准按“达标”计取；

2. 依据建设单位回复的《首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工

沙龙装修改造工程招标控制价编制疑问卷回复（一）》中“本层电梯供医务

人员使用，禁止使用”，本项目无垂直运输电梯可使用，垂直运输费用请投

标单位自行考虑报价；

3. 依据建设单位回复的《首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工

沙龙装修改造工程招标控制价编制疑问卷回复（一）》中“本项目工程水电

费由建设单位支付”，本次招标工程水电费不单独列项；

4. 本项目现场管理费、施工垃圾场外运输和消纳费、脚手架工程费、垂直运输

费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、原有建筑物及设备保护费、夜间施工

费、施工困难费、机电安装各系统调试费等，请投标人充分了解投标工程实

际情况（如工程地域情况、场地情况、项目特点、施工难度、各类可能的限

制情况等）据实报价。

（四）其他项目清单说明

无

（五）其他补充说明

无



工程量清单编制说明

签署页

（以下无正文）

编制人：刘林源、刘桂娟

审核人：李琪

审定人：张永忱

中信工程项目管理（北京）有限公司

2026 年 8 月 05 日



工程项目清单汇总表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工
食堂楼三层职工沙龙装修改造工程

第 1 页  共 1 页 

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
   2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

序号 项目内容
金额

（元）

其中：

材料

暂估价

（元）

建筑垃圾

运输处置费

（元）

农民工

工伤保险费

（元）

1 分部分项工程项目 /

1.1
首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂
楼三层职工沙龙装修改造工程

/

1.1.1 拆除工程 /

1.1.2 土建结构工程 /

1.1.3 装饰装修工程 /

1.1.4 电气工程 /

1.1.5 暖通工程 /

1.1.6 给排水 /

1.1.7 弱电工程 /

1.1.8 消防工程 /

2 措施项目 /

2.1 其中：安全生产标准化措施费 /

2.2 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 /

3 其他项目 /

3.1 其中：暂列金额（不包括计日工） /

3.2 其中：专业工程暂估价 /

3.3 其中：计日工 /

3.4 其中：总承包服务费 /

3.5 其中：合同中约定的其他项目 /

4 增值税 /

合  计



措施项目清单计价表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改
造工程 第 1 页  共 1 页

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在
表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且
不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工作内容
价格

（元）
备注

1
安全生产标准化措施

费
项 明细详见表4.9-1

2 现场管理费 项 明细详见表4.9-3

3
施工垃圾场外运输和

消纳费
项 明细详见表4.9-2

4 脚手架工程费 项 明细详见表4.9-3

5
垂直运输费-修缮施

工楼层高度18m以内
项 明细详见表4.9-3

6 冬雨季施工增加费 项 明细详见表4.9-3

7 二次搬运费 项 明细详见表4.9-3

8
原有建筑物及设备保

护费
项 明细详见表4.9-3

9 夜间施工费 项 明细详见表4.9-3

10 施工困难费 项 明细详见表4.9-3

11 火灾自动报警系统 项 明细详见表4.9-3

12 水灭火系统 项 明细详见表4.9-3

13
通风空调工程系统调

试费
项 明细详见表4.9-3

14
通风空调工程系统调

试费
项 明细详见表4.9-3

15
智能应急照明及疏散

指示系统
项 明细详见表4.9-3

16

安全防范系统(住宅

建筑2000点以内，

公共建筑3000点以

内)

项 明细详见表4.9-3

17
计算机应用、网络系

统调试及试运行
项 明细详见表4.9-3

18 送配电系统调试 项 明细详见表4.9-3

19
公建民用照明通电试

运行（24H）
项 明细详见表4.9-3

本页小计 -

合   计 -



安全生产标准化措施费明细表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程 第 1 页  共 1 页

注： 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案
出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中
填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

序号 项目编码 项目名称

不含税金额（元）
含税金额

（元）
备注

实际成本

（元）

企业管理费

（元）

利润

（元）

小计

（元）

1

管理目标等级（达标）对

应的《图集》标准内项目

措施费

其

中

1.1 安全生产费

1.2 文明施工费

1.3 环境保护费

1.4 临时设施费

2
特殊安全生产标准化措施

费

其

中

2.1
管理目标等级对应的《图

集》标准外项目措施费

2.2

超过一定规模的危大工程

对应的安全生产标准化增

加措施费

2.3
其他特殊安全生产标准化

措施费

合  计



施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装
修改造工程

第 1 页  共 1 页 

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出
处及计算方法。

序号
项目

编码
项目名称 计算基础

费率

(%)

企业管理费

(元)

利润

(元)

不含税金额

（元）
备注

1

（首都医科大学附属北京儿童医院职工

食堂楼三层职工沙龙装修改造工程）施

工垃圾场外运输和消纳费

1.1
（拆除工程）施工垃圾场外运输和消纳

费

1.2
（土建结构工程）施工垃圾场外运输和

消纳费

1.3
（装饰装修工程）施工垃圾场外运输和

消纳费

1.4
（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳

费

1.5
（暖通工程）施工垃圾场外运输和消纳

费

1.6 （给排水）施工垃圾场外运输和消纳费

1.7
（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳

费

1.8
（消防工程）施工垃圾场外运输和消纳

费

合 计



其他项目清单计价表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医
院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 暂列金额（不包括计日工）（不含税） 45871.56 明细详见表4.10-1

2 专业工程暂估价（含税） 明细详见表4.10-2

3 计日工（不含税） 明细详见表4.10-3

4 总承包服务费（不含税） 明细详见表4.10-4

5 合同中约定的其他项目（不含税）

合计 /



暂列金额明细表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层
职工沙龙装修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税
前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

序号 项目名称 计量单位
不含税金额

（元）

含税金额

（元）
备注

1 合同价格调整暂列金额 元

2 未确定工程暂列金额 元

2.1

3 未确定服务暂列金额 元

3.1

4 未确定其他暂列金额 元 45871.56 50000

4.1 45871.56 50000

本页小计 45871.56 50000

合    计 45871.56 50000



增值税计价表

工程名称：首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基数
税率/征收率

(%)
金额(元)

1 增值税
分部分项工程项目+措施
项目+其他项目-其中：
专业工程暂估价

合计



费率报价表
工程名称：首都医科大学附属北京儿童医
院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程

序号 费用名称 取费基数 报价费率（%）

A _________工程

A.1 企业管理费

A.2 利润

B _________工程

B.1 企业管理费

B.2 利润

C 措施项目

C.1 企业管理费

C.2 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-拆除工程单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目

1 AB001 拆除工程

1.包含图纸要求的
全部拆除内容，不
限于装饰拆除、机
电安装拆除等，拆
除至原结构基层，
不含结构拆除，拆
除后渣土消纳综合
考虑；
2.本项单价包干处
理，结算时按本次
装修改造建筑面积
计算；
3.工程量仅包含三
层地面、墙面、天
花拆除，不含装饰
装修工程项下的“
配合安装拆除及恢
复吊顶”二层及地
下一层的天棚吊顶
拆除；
4.结算时按三层的
建筑面积结算，不
含二层及地下一层
改造面积；

m2 368.05

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-土建结构工程单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

二层顶板板顶加
固

1 910604002001 混凝土凿毛

1.混凝土凿毛、打
磨
2.渣土人工装袋、
外运及消纳，运距
综合考虑

m2 211.27

2 910603002001
粘贴纤维复合材
加固

1.加固部位:板
2.被加固构件材质:
混凝土
3.碳纤维名称、规
格、层数:一级碳纤
维布(300g/m2)、单
层

m2 139.29

3 911604007001 喷刷防火涂料

1.喷刷环氧底漆2遍
2.防火涂料,采用非
膨胀型,防火等级为
二级，耐火等级2.0
h

m2 211.27

4 910602006001 粘贴钢板加固

1.加固部位:楼板
2.钢板、型钢品种
、规格、等级:100x
5
3.粘接剂种类:灌注
结构胶

m2 1.31

5 910604006001 化学锚栓

1.加固部位、被加
固构件材料种类:楼
板
2.化学锚栓种类、
规格:M10

套 66

6 911602012001 金属面油漆新做 1..两道醇酸防锈漆 m2 1.31

7 910402001001 砌块墙拆除

1.砖类型、结合材
料种类:机砖、水泥
砂浆
2.拆除部位:碳纤维
布遇砌块墙位置,砌
块墙需要开洞,洞口
大小500X500。
3.渣土人工装袋装
车，专用车外运、
消纳，运距自行考
虑。

m3 0.47

8 910402002001 砌块墙砌筑

1.待碳纤维布铺设
施工完成后,砌块墙
需要恢复原状,采用
蒸压加气混凝土砌
块MU5.0,砌筑砂浆:
预拌砂浆RM5.0

m3 0.47

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 1 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

配合安装拆除及
恢复吊顶

1 911402001001 天棚吊顶拆除

1.双层U型轻钢龙骨
拆除、石膏板吊顶
拆除; 
2.渣土人工装袋装
车，专用车外运、
消纳，运距自行考
虑

m2 6

2 911402003001
平面吊顶天棚新
做

1.采用8号钢筋吊环
,中距横向≤429,纵
向≤800,
2.U型轻钢龙骨CB60
型轻钢主龙骨中距
≤1200,次龙骨中距
≤1200(吊顶内高度
1200);M10镀锌钢丝
吊杆,中距纵向≤80
0,横向≤429;
3.双层9.5厚纸面石
膏板,中间满刷白乳
胶,用自攻螺钉与龙
骨固定;
4.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道
(防水石膏板无此道
工序),纵横方向各1
道;
5.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层(
接缝处,左右各100
宽);

m2 6

3 911604002001 喷刷涂料新做

天棚涂料新做
1.满刮2厚面层耐水
腻子;
2.PT-01白色无机涂
料饰面;

m2 6

4 911402001002 天棚吊顶拆除
1.配合安装专业施
工铝条板顶吊顶拆
除

m2 32.91

5 911402002001 吊顶面层恢复

1.配合安装专业施
工铝条板顶恢复安
装；
2.材料利旧

m2 32.91

6 911402001003 天棚吊顶拆除
1.配合安装专业施
工硅钙板吊顶拆除

m2 10.77

7 911402002002 吊顶面层恢复

1.配合安装专业施
工硅钙板吊顶恢复
安装；
2.材料利旧

m2 56.99

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 2 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

隔墙工程

8 910402002002 砌块墙砌筑

1.砖品种、规格:加
气块
2.砖墙类型、截面
尺寸:200厚
3.砂浆强度等级:DM
7.5

m3 3.47

9 910501005001
现浇混凝土构造
柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25

m3 0.14

10 010505011001 构造柱模板 1.木模板制作安装 m2 1.4

11 910504001001 钢筋
1.钢筋种类、规格:
φ12;

t 0.012

12 910504001002 钢筋
1.钢筋种类、规格:
φ6;

t 0.007

13 910504001003 钢筋
1.钢筋种类、规格:
2φ6@500水平通长

t 0.019

14 911301003001
墙、柱面一般抹
灰新做

1.双面界面剂甩毛,
2.双面挂钢丝网,做
拉毛处理,
3.抹8-10厚干拌砂
浆找平;

m2 34.65

15 911306003001
轻钢龙骨石膏板
隔墙新做

1.75隔墙轻钢龙骨
制作、安装至结构
顶,竖龙骨间距400,
38 通贯龙骨间距80
0;
2.隔墙龙骨内满填7
5厚防火隔音岩棉(
容重80-120kg/m3);
3.双层双面12厚石
膏板新做(封至到顶
面楼板);

m2 40.48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 3 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

16 911306003002 钢架隔墙新做

1.50*50镀锌方钢焊
接框架,M10碰撞螺
栓与结构固定;
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
3.内墙满刷防潮封
闭底漆;
4.采用专用环保结
构胶+不锈钢挂件安
装洁净消毒挂墙板;
5.专用粘贴剂,石材
台面;
6.8厚清玻璃及U型
槽与钢结构固定;
7.不锈钢收边;
9.清单工程量按隔
墙单面面积计算，
两侧封双层12厚水
泥板在组价中考虑
；。

m2 11.6

17 911306003003 钢架隔墙新做

1.镀锌方管200*100
*5@1200与250*250*
5;
2.填充岩棉板(容重
80-120kg/m3);
3.两侧封双层12厚
水泥板;
4.清单工程量按隔
墙单面面积计算，
两侧封双层12厚水
泥板在组价中考虑
；

m2 22.86

18 910604006002 化学锚栓 1.M10化学锚栓 套 48

分部小计

职工休闲沙龙

墙面部分

19 911303003001 墙、柱饰面新做

1.内墙满刷防潮封
闭底漆;
2.采用专用环保结
构胶+不锈钢挂件安
装洁净消毒挂墙板;

m2 49.94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 4 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

20 911303003002
墙、柱饰面新做
（包住部位）

1.结构层打孔插入
木楔子与基层板固
定;
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
3.内墙满刷防潮封
闭底漆;
4.采用专用环保结
构胶+不锈钢挂件安
装洁净消毒挂墙板;
5.局部电镀古铜色
不锈钢收口;

m2 24.92

21 911511011001 玻璃贴膜 1.玻璃贴膜 m2 2.96

22 911702002001 装饰线条安装

1.1.2mm厚古铜色不
锈钢装饰阳角线条
安装;
2.规格：10mm+10mm

m 42.16

23 911702002002 装饰线条安装

1.1.2mm厚古铜色不
锈钢装饰阴角线条
安装;
2.规格：10mm+10mm

m 18.39

24 911702002003 装饰线条安装
1.专用加厚铝合金
阳角线条安装;
2.规格：10mm+10mm

m 4.84

25 911702002004 装饰线条安装

1.专用加厚铝合金
阴角线条安装;
2.规格：5+5+10+20
+10+5+5

m 2.57

26 911702002005 装饰线条安装

1.专用加厚铝合金
拼接H型线条安装
2.规格：5+5+10+10
0+10+5+5

m 26.51

27 911702002006 装饰线条安装
1.古铜色电镀不锈
钢收边条
2.10*10凹槽

m 81.46

分部小计

天棚部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 5 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

28 911402003002
平面吊顶天棚新
做

1.采用8号钢筋吊环
,中距横向≤429,纵
向≤800,
2.U型轻钢龙骨CB60
型轻钢主龙骨中距
≤1200,次龙骨中距
≤1200(吊顶内高度
1200);M10镀锌钢丝
吊杆,中距纵向≤80
0,横向≤429;
3.双层9.5厚纸面石
膏板,中间满刷白乳
胶,用自攻螺钉与龙
骨固定;
4.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道
(防水石膏板无此道
工序),纵横方向各1
道;
5.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层(
接缝处,左右各100
宽);

m2 65.4

29 911604002002 喷刷涂料新做

天棚涂料新做
1.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;;
2.PT-02古铜色无机
涂料饰面;

m2 22.71

30 911604002003 喷刷涂料新做

天棚涂料新做
1.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;;
2.PT-01白色无机涂
料饰面;

m2 42.69

31 911402011001 其他吊顶新做

天花吊顶立面修补
1.高低错台金属附
加龙骨安装
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3 遍)安装；
3.9.5厚纸面石膏板
安装。

m2 8.46

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 6 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

32 911509002001 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 19.75

33 911402006001 格栅吊顶新做

1.采用8号钢筋吊环
,双向中距≤1500;
2.6号吊杆双向中距
≤1500,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1500,T型龙骨中
距不大于600;
4.古铜色铝方通表
面喷塑,铝方通规格
为:50*100,@150;

m2 88.04

34 911604002004 喷刷涂料新做

天棚裸顶涂料喷涂
1.铝方通上部为裸
顶可见面及龙骨管
线等喷深灰色无机
涂料2遍

m2 88.04

分部小计

地面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 7 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

35 911202003001 块料楼地面新做

CT-03防滑地砖1000
*1000mm
1.基层清理,刷界面
剂1道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层;
4.专用粘结剂铺贴
防滑地砖;
5.专用勾缝剂勾缝

m2 153.76

36 911202004001 石材过门石新做

1.基层清理,刷界面
剂1道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层;
4.石材过门石及地
台安装,完成后做结
晶处理;
5.石材安装前背面
刷拉毛胶,正面刷防
污剂、养护剂

m2 0.32

37 911205007001 金属踢脚线新做

1.9厚大芯板基层刷
防火涂料三遍,与墙
面固定;
2.粘贴1厚拉丝古铜
色304不锈钢踢脚线
;
3.高度：50mm。

m 27.48

分部小计

分部小计

备用间1

墙面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 8 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

38 911302005001
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
（旧墙）
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 22.51

分部小计

天棚部分

39 911402003003
平面吊顶天棚新
做

1.采用10号钢筋吊
环,双向中距≤1200
;
2.6号吊杆双向中距
≤1200,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1200,T型龙骨中
距≤600;
4.600*600*1.0板安
装;

m2 8.06

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 9 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

40 911509002002 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 2.75

分部小计

地面部分

41 911202003002 块料楼地面新做

CT-02防滑地砖600*
600
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
6.专用粘结剂铺贴
防滑地砖；
7.专用勾缝剂勾缝

m2 8.34

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 10 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

42 910401010001 砖地沟、明沟

1.排水沟100*250mm
；
2.100*100mmC25混
凝土坎；
3.不锈钢水槽折弯
加固；
4.不锈钢盖板

m 1.95

分部小计

门窗部分

43 911502009001 金属门安装

JSM1024
1.成品金属框及门
扇安装;
2.门框后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器、闭门器等五金
安装;
4.带观察窗

m2 2.4

44 911508003001 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.304拉丝1.2厚不
锈钢窗套安装 (宽
度见平面图);

m2 2.38

分部小计

分部小计

备用间2

墙面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 11 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

45 911302005002
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
（旧墙）
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 46.17

46 911302005003
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
（新墙）
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 13.27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 12 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

天棚部分

47 911402003004
平面吊顶天棚新
做

1.采用10号钢筋吊
环,双向中距≤1200
;
2.6号吊杆双向中距
≤1200,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1200,T型龙骨中
距≤600;
4.600*600*1.0板安
装;

m2 28.91

48 911509002003 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 3.75

分部小计

地面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 13 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

49 911202003003 块料楼地面新做

CT-02防滑地砖600*
600
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
6.专用粘结剂铺贴
防滑地砖；
7.专用勾缝剂勾缝

m2 29.63

50 911202004002 石材过门石新做

石材过门石
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.石材过门石及地
台安装,完成后做结
晶处理;
6.石材安装前背面
刷拉毛胶,正面刷防
污剂、养护剂;

m2 0.35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 14 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

51 910401010002 砖地沟、明沟

1.排水沟100*250mm
；
2.100*100mmC25混
凝土坎；
3.不锈钢水槽折弯
加固；
4.不锈钢盖板

m 0.6

分部小计

门窗部分

52 911502012001 钢质防火门安装

1.钢制防火门FM乙1
024;
2.专业钢制防火门
框安装,门框内罐浆
;
3.专业钢制防火门
扇安装(后塞口砂浆
);
4.每樘单开门防护
执手锁1把、防火闭
门器1个,门定位器
等五金安装;
5.带观察窗

m2 4.8

53 911508003002 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.304拉丝1.2厚不
锈钢窗套安装 (宽
度见平面图);

m2 2.9

分部小计

分部小计

库房

墙面部分

54 911604002005
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 25.87

分部小计

天棚部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 15 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

55 911402003005
平面吊顶天棚新
做

1.采用吊环,横间距
≤1000,纵间距≤80
0;采用8号圆钢吊杆
按吊点安装;
2.U型、T型烤漆带
凹槽轻钢双层龙骨
制作安装(吊杆长度
至结构顶),U型龙骨
中距≤1200,T型龙
骨中距≤600;
3.600*600*15板安
装;

m2 4.4

分部小计

地面部分

56 911201006001
自流平楼地面新
做

1.基层清理刷界面
剂一道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.素水泥浆一道(内
掺建筑胶)
4.25厚DS干拌砂浆
找平;
5.涂刷自流平专用
界面剂;
6.5厚高强水泥基自
流平新做;

m2 5.99

57 911203003001 橡胶楼地面新做

1.自流平表面清理
、修补、铲除、磨
毛、吸尘处理;
2.专用胶铺贴PVC医
用卷材。

m2 5.99

58 911205007002 金属踢脚线新做

1.80mm高铝合金踢
脚安装(卡扣式);
2.踢脚线上下口打
装饰密封胶。

m 9.76

分部小计

门窗部分

59 911502009002
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;
4.带观察窗

m2 2.4

60 911508003003 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.45

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 16 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

61 911702002007 装饰线条安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装;
2.套线周边装饰密
封胶;

m 11.6

分部小计

分部小计

办公室

墙面部分

62 911604002006
喷刷涂料新做(
石膏板墙)

PT-01白色无机涂料
（旧墙体）
1.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道(防水石膏板无
此道工序),纵横方
向各1道;
2.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 12.59

63 911604002007
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
（旧墙）
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 13.74

64 911604002008
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
（新墙）
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
4.喷刷无机涂料2遍
。

m2 13.37

分部小计

天棚部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 17 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

65 911402003006
平面吊顶天棚新
做

1.采用吊环,横间距
≤1000,纵间距≤80
0;采用8号圆钢吊杆
按吊点安装;
2.U型、T型烤漆带
凹槽轻钢双层龙骨
制作安装(吊杆长度
至结构顶),U型龙骨
中距≤1200,T型龙
骨中距
≤600;
3.600*600*15板安
装;

m2 22.04

66 911509002004 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 4.49

分部小计

地面部分

67 911201006002
自流平楼地面新
做

1.基层清理刷界面
剂一道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.素水泥浆一道(内
掺建筑胶)
4.25厚DS干拌砂浆
找平;
5.涂刷自流平专用
界面剂;
6.5厚高强水泥基自
流平新做;

m2 25.04

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 18 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

68 911203003002 橡胶楼地面新做

1.自流平表面清理
、修补、铲除、磨
毛、吸尘处理;
2.专用胶铺贴PVC医
用卷材。

m2 25.04

69 911205007003 金属踢脚线新做

1.80mm高铝合金踢
脚安装(卡扣式);
2.踢脚线上下口打
装饰密封胶。

m 14.58

分部小计

门窗部分

70 911502009003
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;
4.带观察窗

m2 2.4

71 911508003004 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.45

72 911702002008 装饰线条安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装;
2.套线周边装饰密
封胶;

m 11.6

分部小计

分部小计

备用间3

墙面部分

73 911604002009
喷刷涂料新做(
石膏板墙)

PT-01白色无机涂料
1.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道(防水石膏板无
此道工序),纵横方
向各1道;
2.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 14.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 19 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

74 911604002010
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 2.97

分部小计

天棚部分

75 911402003007
平面吊顶天棚新
做

1.采用吊环,横间距
≤1000,纵间距≤80
0;采用8号圆钢吊杆
按吊点安装;
2.U型、T型烤漆带
凹槽轻钢双层龙骨
制作安装(吊杆长度
至结构顶),U型龙骨
中距≤1200,T型龙
骨中距
≤600;
3.600*600*15板安
装;

m2 6.72

76 911509002005 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 5.18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 20 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

地面部分

77 911201006003
自流平楼地面新
做

1.基层清理刷界面
剂一道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.素水泥浆一道(内
掺建筑胶)
4.25厚DS干拌砂浆
找平;
5.涂刷自流平专用
界面剂;
6.5厚高强水泥基自
流平新做;

m2 9.32

78 911203003003 橡胶楼地面新做

1.自流平表面清理
、修补、铲除、磨
毛、吸尘处理;
2.专用胶铺贴PVC医
用卷材。

m2 9.32

79 911205007004 金属踢脚线新做

1.80mm高铝合金踢
脚安装(卡扣式);
2.踢脚线上下口打
装饰密封胶。

m 5.28

分部小计

门窗部分

80 911502009004
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;
4.带观察窗

m2 2.4

81 911508003005 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.45

82 911702002009 装饰线条安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装;
2.套线周边装饰密
封胶;

m 11.6

分部小计

分部小计

走道

墙面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 21 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

83 911604002011
喷刷涂料新做(
石膏板墙)

PT-01白色无机涂料
（旧墙体）
1.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道(防水石膏板无
此道工序),纵横方
向各1道;
2.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 6.62

84 911604002012
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 4.7

分部小计

天棚部分

85 911402003008
平面吊顶天棚新
做

1.采用吊环,横间距
≤1000,纵间距≤80
0;采用8号圆钢吊杆
按吊点安装;
2.U型、T型烤漆带
凹槽轻钢双层龙骨
制作安装(吊杆长度
至结构顶),U型龙骨
中距≤1200,T型龙
骨中距
≤600;
3.600*600*15板安
装;

m2 3.59

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 22 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

86 911509002006 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 1.69

分部小计

地面部分

87 911201006004
自流平楼地面新
做

1.基层清理刷界面
剂一道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.素水泥浆一道(内
掺建筑胶)
4.25厚DS干拌砂浆
找平;
5.涂刷自流平专用
界面剂;
6.5厚高强水泥基自
流平新做;

m2 4.43

88 911203003004 橡胶楼地面新做

1.自流平表面清理
、修补、铲除、磨
毛、吸尘处理;
2.专用胶铺贴PVC医
用卷材。

m2 4.43

89 911205007005 金属踢脚线新做

1.80mm高铝合金踢
脚安装(卡扣式);
2.踢脚线上下口打
装饰密封胶。

m 3.87

分部小计

门窗部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 23 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

90 911502009005
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;
4.带观察窗

m2 2.16

91 911508003006 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.4

92 911702002010 装饰线条安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装;
2.套线周边装饰密
封胶;

m 11.4

分部小计

分部小计

电气机房

墙面部分

93 911604002013
喷刷涂料新做(
砖墙)

PT-01白色无机涂料
1.刷界面剂(墙固)
封底、10厚粉刷高
强石膏打底;
2.2厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 28.53

分部小计

天棚部分

94 911402003009
平面吊顶天棚新
做

1.刷界面剂(墙固)
封底、5-10厚粉刷
高强石膏找平;
2.粘贴网格布一层;
3.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
4.喷刷无机涂料2遍
。

m2 10.04

分部小计

地面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 24 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

95 911204008001
防静电活动地板
安装

1.600*600防静电地
板
2.150mm高支架

m2 10.04

96 911205007006 金属踢脚线新做

1.80mm高铝合金踢
脚安装(卡扣式);
2.踢脚线上下口打
装饰密封胶。

m 7.12

分部小计

门窗部分

97 911502012002 钢质防火门安装

1.钢制防火门FM乙1
024;
2.专业钢制防火门
框安装,门框内罐浆
;
3.专业钢制防火门
扇安装(后塞口砂浆
);
4.每樘单开门防护
执手锁1把、防火闭
门器1个,门定位器
等五金安装;
5.带观察窗

m2 2.4

98 911508003007 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.304拉丝1.2厚不
锈钢窗套安装 (宽
度见平面图);

m2 1.45

分部小计

分部小计

淋浴间1

墙面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 25 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

99 911302005004
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 22.09

分部小计

天棚部分

100 911402003010
平面吊顶天棚新
做

1.采用10号钢筋吊
环,双向中距≤1200
;
2.6号吊杆双向中距
≤1200,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1200,T型龙骨中
距≤600;
4.300*300板安装;

m2 3.69

分部小计

地面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 26 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

101 911202003004 块料楼地面新做

CT-01防滑地砖300*
300
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.专用粘结剂铺贴
防滑地砖;
6.专用勾缝剂勾缝
7.踏步处做防滑处
理

m2 3.69

102 911202004003 石材过门石新做

石材过门石
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.石材过门石及地
台安装,完成后做结
晶处理;
6.石材安装前背面
刷拉毛胶,正面刷防
污剂、养护剂;

m2 0.12

分部小计

门窗部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 27 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

103 911502009006
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;

m2 2.04

104 911508003008 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.45

105 911508004001
金属装饰门窗套
线安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装

m 11.3

分部小计

分部小计

淋浴间2

墙面部分

106 911302005005
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 10.3

107 911511011002 玻璃贴膜 1.玻璃贴膜 m2 1.75

分部小计

天棚部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 28 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

108 911402003011
平面吊顶天棚新
做

1.采用10号钢筋吊
环,双向中距≤1200
;
2.6号吊杆双向中距
≤1200,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1200,T型龙骨中
距≤600;
4.300*300板安装;

m2 1.43

109 911509002007 窗帘盒制安

1.木龙骨制作、安
装，刷防火涂料三
遍；
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍，正面刷防火涂
料3遍)安装；
3.单层9.5厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定；
4.满刷氯偏乳液（
或乳化光油）防潮
涂料两道（防水石
膏板无此道工序）
，纵横方向各1道；
5.3厚精品（面层专
用）粉刷石膏罩面
6.粘贴网格布一层
（接缝处，左右各1
00宽）；
7.满刮耐水腻子2厚
（2-3遍）找平；
8.喷刷无机涂料2遍
。

m 0.88

分部小计

地面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 29 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

110 911202003005 块料楼地面新做

CT-01防滑地砖300*
300
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.专用粘结剂铺贴
防滑地砖;
6.专用勾缝剂勾缝

m2 1.64

111 911202004004 石材过门石新做

石材过门石
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.石材过门石及地
台安装,完成后做结
晶处理;
6.石材安装前背面
刷拉毛胶,正面刷防
污剂、养护剂;

m2 0.12

分部小计

门窗部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 30 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

112 911502009007
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;

m2 2.04

113 911508003009 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.41

114 911508004002
金属装饰门窗套
线安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装

m 11.3

分部小计

分部小计

卫生间

墙面部分

115 911302005006
块料墙、柱面新
做

300*600CT-04墙砖
1.基层清理,聚合物
水泥砂浆修补墙面;
2.3厚外加剂专用砂
浆抹基层界面剂1道
甩毛;
3.6厚1:1:6水泥砂
浆打底扫毛或划出
纹道;
4.素水泥浆一道;
5.挂金属网(旧墙体
),在网上抹8厚聚合
物水泥砂浆分层压
实抹平(将砂浆压入
网孔);
6.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00,水盆处刷至1200
,淋浴区刷至吊顶高
度;
7.4厚聚合物水泥砂
浆粘结层;
8.专用粘结剂铺贴
墙砖;
9.专用勾缝剂勾缝

m2 15.11

分部小计

天棚部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 31 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

116 911402003012
平面吊顶天棚新
做

1.采用10号钢筋吊
环,双向中距≤1200
;
2.6号吊杆双向中距
≤1200,与吊环连接
;
3.U型、T型铝合金
双层专用龙骨制作
安装(吊杆长度至结
构顶),U型龙骨中距
≤1200,T型龙骨中
距≤600;
4.300*300板安装;

m2 2.52

分部小计

地面部分

117 911202003006 块料楼地面新做

CT-01防滑地砖300*
300
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.专用粘结剂铺贴
防滑地砖;
6.专用勾缝剂勾缝

m2 2.52

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 32 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

118 911202004005 石材过门石新做

石材过门石
1.基层清理，刷界
面剂1道；
2.最薄处35厚（厚
处50厚）细石混凝
土口处向地漏找1%
坡，随打随抹平四
周及管根部位用DS
砂浆抹小八字角；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料,四周翻
起高出楼面完成面3
00，水盆处刷至120
0,防水层在门洞部
应向外延伸500；
5.20厚DS干拌砂浆
保护层；
5.石材过门石及地
台安装,完成后做结
晶处理;
6.石材安装前背面
刷拉毛胶,正面刷防
污剂、养护剂;

m2 0.12

分部小计

门窗部分

119 911502009008
金属框洁净耐磨
板门安装

1.金属框洁净耐磨
板平开门安装;
2.门窗后塞口填充
剂;
3.执手锁、门定位
器等五金安装;

m2 2.04

120 911508003010 门窗套制安

1.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
2.洁净耐磨板饰面
门窗套安装 (宽度
见平面图);

m2 1.41

121 911508004003
金属装饰门窗套
线安装

1.60mm宽拉丝铝合
金门窗套线安装

m 11.3

分部小计

分部小计

走廊

墙面部分

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 33 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

122 911604002014
喷刷涂料新做(
石膏板墙)

PT-01白色无机涂料
1.满刷氯偏乳液(或
乳化光油)防潮涂料
两道(防水石膏板无
此道工序),纵横方
向各1道;
2.3厚精品(面层专
用)粉刷石膏罩面
3.粘贴网格布一层(
旧墙体);
4.满刮耐水腻子2厚
(2-3遍)找平;
5.喷刷无机涂料2遍
。

m2 12.13

123 911303003003 墙、柱饰面新做

1.结构层打孔插入
木楔子与基层板固
定;
2.18mm细木工板衬
板(反面刷防腐油3
遍,正面刷防火涂料
3遍)安装;
3.内墙满刷防潮封
闭底漆;
4.采用专用环保结
构胶+不锈钢挂件安
装洁净消毒挂墙板;
5.局部电镀古铜色
不锈钢收口;

m2 3.18

分部小计

地面部分

124 911202003007 块料楼地面新做

CT-03防滑地砖600*
600mm
1.基层清理,刷界面
剂1道;
2.60厚CL7.5轻集料
混凝土垫层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层;
4.专用粘结剂铺贴
防滑地砖;
5.专用勾缝剂勾缝

m2 64.6

125 911205007007 金属踢脚线新做

1.9厚大芯板基层刷
防火涂料三遍,与墙
面固定;
2.粘贴1厚拉丝古铜
色304不锈钢踢脚线
;
3.高度：50mm。

m 12.18

126 911702002011 装饰线条安装
1.不锈钢成品收边
条

m 18.8

分部小计

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-装饰装修工程单位工程) 第 34 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-电气工程单位工程) 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

配电箱

配电箱

1 920204020001
配电箱(柜)、盘
制作、安装

1.名称:AP1-备用间
配电箱
2.型号:500*600*15
0
3.安装方式:距地1.
2米明装
4.回路数:10
5.接线端子：6mm2
、4mm2、10mm2

台 1

2 920204020002
配电箱(柜)、盘
制作、安装

1.名称:AP2-备用间
配电箱
2.型号:300*500*12
0
3.安装方式:距地1.
2米明装
4.回路数:10
5.接线端子：4mm2

台 1

3 920202004001 断路器安装
1.名称:断路器
2.型号:SH203-C50

台 2

分部小计

电缆部分

4 920206002001 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
5x16
3.敷设方式:线槽内

m 81.81

5 920206010001
电力电缆头制作
、安装

1.名称:电力电缆头
制作、安装
2.型号:WDZB1-YJY-
5x16

个 4

6 920206002002 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
5x2.5
3.敷设方式:管内

m 2.36

7 920206002003 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
5x2.5
3.敷设方式:线槽内

m 12.46

8 920206002004 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
5x4
3.敷设方式:管内

m 2.68

9 920206002005 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
5x4
3.敷设方式:线槽内

m 8.8

分部小计

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-电气工程单位工程) 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

照明部分

照明管线

10 920210003001 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 285.73

11 920210003002 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 35.3

12 920210005001 金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

根 116

13 920210010001 电气配线

1.配线形式:管内穿
线
2.导线型号、材质
、规格:WDZA-BYJ-2
.5

m 1320.6

14 920210014001 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 119

15 920901004001 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN25

m 35.3

16 920901005001 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 19

17 920901002001
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 100.49

18 920210014002 接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 13

分部小计

设备

19 920211003001
普通灯具及吸顶
灯安装

1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600，7
2W 5000K

套 11

20 920211003002
普通灯具及吸顶
灯安装

1.名称:LED防雾平
板灯
2.规格:600*600，7
2W 5000K

套 8

21 920211003003
普通灯具及吸顶
灯安装

1.名称:LED防雾平
板灯
2.规格:300*300，7
2W 5000K

套 4
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其中

材料暂估价

22 920211003004
普通灯具及吸顶
灯安装

1.名称:LED条形平
板灯
2.规格：1900*150
72W 5000K

套 24

23 920211012001 装饰灯安装
1.名称:LED可调式
射灯
2.规格：15W 3500K

套 34

24 920211012002 装饰灯安装
1.名称:LED明装射
灯
2.规格：15W 3500K

套 21

25 920211012003 装饰灯安装
1.名称:轨道射灯（
含轨道）
2.规格：24W 3500K

套 11

26 920211012004 装饰灯安装
1.名称:定制灯具（
正面有LOGO标识）
2.规格：24W 3500K

套 3

27 920204027001 照明开关安装
1.名称：单控单联
开关

个 3

28 920204027002 照明开关安装
1.名称：双控单联
开关

个 10

29 920211003005
普通灯具及吸顶
灯安装

1.名称:多功能浴霸
2.利旧

套 2

分部小计

分部小计

插座部分

桥架部分

30 920206007001 电缆桥架安装
1.名称：防火钢制
槽式桥架
2.型号：100*50

m 52.63

31 920206007002 电缆桥架安装
1.名称：防火钢制
槽式桥架
2.型号：200*100

m 22.94

32 920901002002
支吊架制作、安
装

1.名称:桥架支架制
作
2.支架刷防锈漆2遍

kg 101.68

分部小计

管线敷设

33 920210003003 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 179.08

34 920210003004 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 140.8
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35 920210003005 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:明配

m 5.44

36 920210003006 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 8.1

37 920206002006 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
3x10
3.敷设方式:线槽内

m 11.27

38 920206002007 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
3x10
3.敷设方式:管内

m 3.67

39 920206002008 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
3x6
3.敷设方式:线槽内

m 24.06

40 920206002009 电力电缆敷设

1.名称:电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-
3x6
3.敷设方式:管内

m 7.34

41 920210010002 电气配线

1.配线形式:管内穿
线
2.导线型号、材质
、规格:WDZA-BYJ-4

m 1083.35

42 920210010003 电气配线
1.配线形式:线槽内
2.导线型号、材质
、规格:WDZA-BYJ-4

m 1016.6

43 920210014003 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 131

44 920901004002 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN25

m 140.8

45 920901004003 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN32

m 8.1

46 920901005002 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 4

47 920901002003
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 70.1
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其中

材料暂估价

48 920210014004 接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 98

分部小计

设备安装

49 920204029001 插座安装

1.名称:带地线安全
型插座
2.规格:220V  10A 
3.暗装

个 41

50 920204029002 插座安装

1.名称:带地线插座
(安全防溅水型)
2.规格:220V  10A 
3.暗装

个 50

51 920204029003 插座安装

1.名称:带地线插座
(安全防溅水型)
2.规格:220V  20A 
3.暗装

个 5

52 920204029004 插座安装

1.名称:220V带地线
插座
2.规格:220V  16A 
3.暗装

个 2

53 920210014005 接线盒安装

1.名称:预留单相接
线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:

个 5

54 920210014006 接线盒安装

1.名称:预留三相五
线接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:

个 4

分部小计

分部小计

空调室内机电源
/控制线部分

管线敷设

55 920210003007 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 152.97

56 920210003008 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 26

57 920210014007 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 13
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58 920901004004 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN25

m 26

59 920901005003 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 7

60 920901002004
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 53.33

61 920210014008 接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 13

62 920210005002 金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

根 26

63 920210010004 电气配线

1.配线形式:管内穿
线
2.导线型号、材质
、规格:WDZA-BYJ-2
.5

m 237.69

64 920210010005 电气配线

1.名称:风机盘管控
制线
2.规格:WDZ-RYYP6
×1.5

m 228.95

分部小计

设备安装

65 920204027003 照明开关安装
1.名称：空调智能
开关(甲供)

个 5

66 920205002001 室内机接线口
1.名称:设备室内机
接线口

台 5

分部小计

分部小计
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其中

材料暂估价

采暖工程

1 920605002001 铸铁散热器安装

1.名称:散热器
2.型号、规格:钢制
柱式,中心高度为60
0mm
3.安装方式:落地安
装

片 30

2 920601017001 水源管道碰头

1.介质:采暖水
2.碰头形式:新旧管
道接口
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:螺纹连
接

个 4

3 920601002001 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:采暖水
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 1

4 920601002002 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:采暖水
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 1

5 920603005001 螺纹阀门安装
1.名称:铜制丝扣闸
阀
2.型号、规格:DN20

个 4

分部小计

风机盘管系统

设备部分

6 920701010001 风机盘管安装
1.名称:吊顶型风机
盘管（甲供）
2.型号：FP-102

台 5

分部小计

水管部分
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7 920601002003 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:空调水
4.型号、规格:DN50
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 7.04

8 920601002004 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:空调水
4.型号、规格:DN40
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 14

9 920601002005 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:空调水
4.型号、规格:DN32
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 3.43

10 920601002006 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:空调水
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 40.68

11 920601002007 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.输送介质:空调水
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:满
足规范要求

m 23.7

12 920901009001 管道保温层安装

1.保温材料:B1级柔
性泡沫橡塑管壳
2.保温厚度:30mm厚
3.管道规格、尺寸:
公称直径50mm以内

m3 0.51
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13 920901002005
支吊架制作、安
装

1.名称:支吊架制作
安装
2.支架除锈后均涂
樟丹防锈漆一道，
银粉两道

kg 83.55

14 920603005002 螺纹阀门安装
1.名称:铜制丝扣闸
阀
2.型号、规格:DN25

个 10

15 920603005003 螺纹阀门安装
1.名称:电动二通阀 
2.型号、规格:DN25

个 5

16 920603005004 金属软管安装

1.名称:304不锈钢
金属软管
2.型号、规格:DN25
*300

个 10

17 920603005005 螺纹阀门安装
1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN25

个 5

18 920603013001 排气阀安装
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25

个 2

19 920603005006 螺纹阀门安装
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN20

个 2

20 920601016001 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN50
3.含墙体/楼板开孔

个 3

21 920601016002 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN32
3.含墙体/楼板开孔

个 3

22 920601016003 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN25
3.含墙体/楼板开孔

个 9

分部小计

风管部分

23 920702002001
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内)  1000
5.接口形式：咬口
6.厚度：0.75mm

m2 28.51

24 920901010001
通风管道保温层
安装

1.保温材料：B1级
橡塑保温板
2.保温厚度：30mm

m2 28.51

25 920702007001 柔性软风管安装
1.名称:软连接
2.材质:硅玻钛金保
温软管

m2 3.88
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26 920901002006
支吊架制作、安
装

1.名称:支架制作安
装
2.支架刷白色醇酸
瓷器2遍

kg 28.98

27 920703008001
风口、散流器(
百叶窗)制作、
安装

1.名称：矩形散流
器送风口
2.规格、型号：400
*400

个 5

28 920703008002
风口、散流器(
百叶窗)制作、
安装

1.名称：带调节阀(
过滤器)百叶风口
2.规格、型号：400
*400

个 5

分部小计

分部小计

新风系统

新风管道

29 920702002002
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内) 1000
5.板材厚度：0.75m
m
6.接口形式：咬口

m2 0

30 920702002003
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内) 630
5.板材厚度：0.75m
m
6.接口形式：咬口

m2 15.8

31 920702002004
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内) 320
5.板材厚度：0.5mm
6.接口形式：咬口

m2 12.55

32 920703004001 调节阀安装
1.名称：手动风阀
2.规格、型号：200
*160

个 2

33 920703004002 调节阀安装
1.名称：手动风阀
2.规格、型号：500
*250

个 1
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程-暖通工程单位工程) 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

34 920703008003
风口、散流器(
百叶窗)制作、
安装

1.名称：双层百叶
送风口
2.规格、型号：500
*400

个 1

35 920703008004
风口、散流器(
百叶窗)制作、
安装

1.名称：双层百叶
送风口
2.规格、型号：200
*150

个 2

36 920901010002
通风管道保温层
安装

1.保温材料：B1级
橡塑保温板
2.保温厚度：30mm

m2 27.6

37 920702007002 柔性软风管安装
1.名称:软连接
2.材质:硅玻钛金保
温软管

m2 10.04

38 920901002007
支吊架制作、安
装

1.名称:支架制作安
装
2.支架刷白色醇酸
瓷器漆2遍

kg 46.6

分部小计

排烟管道

39 920702002005
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内) 630
5.板材厚度：0.75m
m
6.接口形式：咬口

m2 7.29

40 920703004003 调节阀安装

1.名称：150°防火
阀
2.规格、型号：500
*400

个 1

41 920901002008
支吊架制作、安
装

1.名称:支架制作安
装
2.支架刷白色醇酸
瓷器2遍

kg 7.73

分部小计

分部小计

卫生间排风

42 920702002006
碳钢通风管道制
作、安装

1.名称：镀锌钢板
风管安装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：大边长(mm
以内) 320
5.板材厚度：0.5mm
6.接口形式：咬口

m2 4.09

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-暖通工程单位工程) 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

43 920701004001 通风机(箱)安装
1.名称：排气扇安
装（利旧）

台 1

44 920704002001 风管严密性试验
1.漏光试验、漏风
试验设计要求:漏风
量测试

m2 4.29

45 920901002009
支吊架制作、安
装

1.名称:支架制作安
装
2.支架刷白色醇酸
瓷器2遍

kg 17.96

46 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:金属结
构刷油
2.油漆品种:防锈漆
、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜
厚度:各2遍

kg 0

47 920702007003 柔性软风管安装
1.名称:软连接
2.材质:硅玻钛金保
温软管

m2 0.47

分部小计

分体空调部分

48 920701006001 空调器安装

1.名称：分体式空
调器（设备甲供）
安装 
2.规格：N=2KW/220
V

台 1

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-给排水单位工程) 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

给水

1 920601017002 水源管道碰头

1.介质:给水
2.碰头形式:新旧管
道接口
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN32
5.连接方式:丝扣连
接

个 1

2 920601011001 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:冷水
4.型号、规格:DN15
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 73.36

3 920601011002 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:冷水
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 13.07

4 920601011003 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:冷水
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 29.47

5 920601011004 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:冷水
4.型号、规格:DN32
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 15.3

分部小计

热水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-给排水单位工程) 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

6 920601017003 水源管道碰头

1.介质:给水
2.碰头形式:新旧管
道接口
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:丝扣连
接

个 1

7 920601017004 水源管道碰头

1.介质:给水
2.碰头形式:新旧管
道接口
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:丝扣连
接

个 1

8 920601011005 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:热水
4.型号、规格:DN15
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 58.3

9 920601011006 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:热水
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 52.2

10 920601011007 复合管安装

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.输送介质:热水
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:丝扣连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:消
毒冲洗，满足规范
要求

m 45.78

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-给排水单位工程) 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

11 920601005001 铸铁管安装

1.安装部位:室内
2.材质:W型柔性铸
铁排水管
3.输送介质:污废水
4.型号、规格:DN15
0
5.连接方式:卡箍连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:通
球试验，满足规范
要求

m 21.44

12 920601005002 铸铁管安装

1.安装部位:室内
2.材质:W型柔性铸
铁排水管
3.输送介质:污废水
4.型号、规格:DN10
0
5.连接方式:卡箍连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:通
球试验，满足规范
要求

m 41.37

13 920601005003 铸铁管安装

1.安装部位:室内
2.材质:W型柔性铸
铁排水管
3.输送介质:污废水
4.型号、规格:DN75
5.连接方式:卡箍连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:通
球试验，满足规范
要求

m 1.94

14 920601005004 铸铁管安装

1.安装部位:室内
2.材质:W型柔性铸
铁排水管
3.输送介质:污废水
4.型号、规格:DN50
5.连接方式:卡箍连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:通
球试验，满足规范
要求

m 32.47

分部小计

卫生器具及管道
附件、支架、保
温

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-给排水单位工程) 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

15 920604006001 洗脸盆安装

1.名称:柱盆（双档
节水水嘴）
2.材质:陶瓷
3.型号、规格:满足
项目使用需求
4.附件配置:含所有
附件安装

套 2

16 920604012001 淋浴器安装

1.名称:淋浴器
2.型号、规格:满足
项目使用需求
3.附件配置:含所有
附件安装

套 2

17 920604015001 大便器安装

1.名称:大便器（坐
便）
2.型号、规格:满足
项目使用需求
3.附件配置:含所有
附件安装

套 1

18 920604020001 扫除口安装
1.名称:地面清扫口
2.型号、规格:DN50

个 1

19 920604022001 地漏安装
1.名称:带水封地漏
2.型号、规格:DN50

个 6

20 920604022002 地漏安装
1.名称:带水封地漏
2.型号、规格:DN10
0

个 1

21 920604022003 地漏安装
1.名称:带水封地漏
2.型号、规格:DN15
0

个 2

22 920603005007 螺纹阀门安装

1.名称:闸阀
2.材质:铜
3.型号、规格:Z15W
-16T DN25

个 1

23 920603005008 螺纹阀门安装

1.名称:闸阀
2.材质:铜
3.型号、规格:Z15W
-16T DN20

个 1

24 920901009002 管道保温层安装

1.保温材料:B1级柔
性泡沫橡塑管壳
2.保温厚度:30mm厚
3.管道规格、尺寸:
公称直径50mm以内

m3 1.86

25 920901009003 管道保温层安装

1.保温材料:B1级柔
性泡沫橡塑管壳
2.保温厚度:30mm厚
3.管道规格、尺寸:
公称直径125mm以内

m3 0.99

26 911602013001 管道油漆
1保温外壳刷防火漆
二道

m 384.7

27 920901002010
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 289

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-给排水单位工程) 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

28 920601016004 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN10
0
3.含墙体/楼板开孔

个 3

29 920601016005 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN75
3.含墙体/楼板开孔

个 1

30 920601016006 套管制作、安装

1.名称:一般填料套
管
2.型号、规格:DN15
0
3.含墙体/楼板开孔

个 2

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-弱电工程单位工程) 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

网络系统

设备

1 920806007001 电缆跳线

1.名称:六类双绞跳
线2米
2.型号:2P RJ45-2
芯鸭嘴头

条 7

2 920806004001 信息插座安装
1.名称:双口网络插
座
2.型号:RJ45

个 18

3 920806004002 信息插座安装
1.名称:单口电话插
座
2.型号:RJ45

个 7

4 920806004003 水晶头安装
1.名称：RJ45水晶
头的制作安装

个 86

分部小计

桥架

5 920206007003 电缆桥架安装
1.名称：防火钢制
槽式桥架
2.型号：100*50

m 46.75

6 920901002011
支吊架制作、安
装

1.名称:桥架支架制
作
2.支架刷防锈漆2遍

kg 60.02

分部小计

管线敷设

7 920210003009 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 64.89

8 920210003010 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 100.13

9 920806016001 双绞线缆敷设

1.名称:六类四对双
绞线
2.规格:UTP 4P CAT
6
3.敷设方式:管内敷
设

m 298

10 920806016002 双绞线缆敷设

1.名称:六类四对双
绞线
2.规格:UTP 4P CAT
6
3.敷设方式:线槽敷
设

m 1198.48

11 920806010001 线(光)缆测试
1.名称：六类双绞
线缆测试

链路 43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-弱电工程单位工程) 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

12 920210014009 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 25

13 920901004005 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN25

m 100.13

14 920901005004 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 6

15 920901002012
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 46.09

16 920210014010 接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 25

分部小计

分部小计

监控系统

设备

17 920804016001
电视监控摄像设
备安装

1.名称:网络半球摄
像机
2.规格:200万网络
网络摄像机,2.8mm
镜头,支持PoE供电

台 3

18 920806004004 水晶头安装
1.名称：RJ45水晶
头的制作安装

个 6

分部小计

管线敷设

19 920210003011 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 16.96

20 920901002013
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 6.83

21 920210005003 金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

根 3

22 920806016003 双绞线缆敷设

1.名称:六类四对双
绞线
2.规格:UTP 4P CAT
6
3.敷设方式:管内敷
设

m 23.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-弱电工程单位工程) 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

23 920806016004 双绞线缆敷设

1.名称:六类四对双
绞线
2.规格:UTP 4P CAT
6
3.敷设方式:线槽敷
设

m 107.97

24 920806010002 线(光)缆测试
1.名称：六类双绞
线缆测试

链路 3

25 920210014011 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 3

分部小计

分部小计

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
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其中

材料暂估价

应急照明系统

设备安装

1 920204020003
配电箱(柜)、盘
制作、安装

1.名称:集中电源型
应急照明分配电箱
2.型号:PDA
3.规格:500*600*20
0
4.安装方式:明装安
装 距地1.5米

台 1

2 920211012005 装饰灯安装

1.名称:A型消防应
急照明灯具（吸顶
式）
2.型号：LED 5W/DC
36V（≥400lm）

套 9

3 920211012006 装饰灯安装

1.名称:疏散出口标
志灯  （门框上方0
.2m挂装）
2.型号：LED 1W/DC
36V

套 3

4 920211012007 装饰灯安装

1.名称:双面多信息
复合标志灯  （吊
装，底距地2.3米）
2.型号：LED 1W/DC
36V

套 2

分部小计

管线敷设

5 920210003012 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 106.05

6 920210003013 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 11.5

7 920210010006 电气配线

1.配线形式:管内穿
线
2.导线型号、材质
、规格:WDZAN-BYJ-
2.5

m 16.34

8 920210010007 电气配线

1.配线形式:管内穿
线
2.导线型号、材质
、规格:WDZN-RYS2*
2.5

m 105.7

9 920210005004 金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

根 14

本页小计
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10 920210014012 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 14

11 920901004006 剔(凿)槽
1.名称:凿（压)槽
及补抹砂浆
2.规格:DN25

m 11.5

12 920901005005 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 2

13 920901002014
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 37.49

14 920210014013 接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 1

分部小计

分部小计

火灾自动报警系
统

设备安装

15 920504002001 点型探测器安装
1.名称：智能光电
感烟探测器

只 7

16 920504002002 点型探测器安装
1.名称：电子感温
探测器

只 4

17 920504008001 模块安装
1.名称：短路隔离
器

个 1

18 920504008002 模块安装
1.名称：模块单输
入单输出

个 1

19 920504010001
消防模块(端子)
箱安装

1.名称:接线端子箱 台 1

分部小计

管线敷设

20 920210003014 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:明配、
刷防火涂料

m 69.01

21 920210010008 电气配线

1.名称:消防报警总
线
2.规格:WDZN-RYS-2
X1.5

m 72.36

22 920210005005 金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

根 11

23 920210014014 接线盒安装

1.名称:接线盒（含
盖）
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 11

本页小计
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24 920901005006 打洞(孔)
1.名称:砖墙剔透眼
/管洞堵抹修补

个 7

25 920901002015
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 24.27

分部小计

分部小计

喷淋工程

设备工程

26 920501002001 水喷头安装

1.名称：吊顶型68
℃玻璃球喷头
2.要求：K=80标准
型喷头
3.位置：地上有吊
顶房间
4.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 48

分部小计

管线敷设

27 920601002008 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN10
0
5.连接方式:沟槽连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 9.6

28 920601002009 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN80
5.连接方式:沟槽连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 19.64

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(首都医科大学附属北京儿童医院职工食堂楼三层职工沙龙装修改造工程单项工
程-消防工程单位工程) 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

29 920601002010 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN65
5.连接方式:沟槽连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 2.96

30 920601002011 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN50
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 5.97

31 920601002012 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN40
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 2.28

32 920601002013 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN32
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 25.87

本页小计
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33 920601002014 镀锌钢管安装

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸
镀锌钢管
3.输送介质:喷淋
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:螺纹连
接
6.压力试验、吹扫
及清洗设计要求:管
道水冲洗、液压试
压，满足规范要求

m 67.98

34 920601016007 套管制作、安装

1.名称：一般填料
套管
2.材质：钢套管
3.管道规格：DN25
4.套管制作、安装
及填料、堵洞
5.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 2

35 920601016008 套管制作、安装

1.名称：一般填料
套管
2.材质：钢套管
3.管道规格：DN32
4.套管制作、安装
及填料、堵洞
5.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 1

36 920601016009 套管制作、安装

1.名称：一般填料
套管
2.材质：钢套管
3.管道规格：DN50
4.套管制作、安装
及填料、堵洞
5.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 1

37 920601016010 套管制作、安装

1.名称：一般填料
套管
2.材质：钢套管
3.管道规格：DN65
4.套管制作、安装
及填料、堵洞
5.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 1

本页小计
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38 920601016011 套管制作、安装

1.名称：一般填料
套管
2.材质：钢套管
3.管道规格：DN80
4.套管制作、安装
及填料、堵洞
5.其他：满足图纸
规范、招标文件及
技术规范书等要求

个 2

39 920901002016
支吊架制作、安
装

1.名称:配管支架制
作安装
2.支架刷防锈漆2遍

kg 88.05

分部小计

分部小计

本页小计

合    计
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