2019北京世园会生活体验馆展陈深化设计及布展施工项目（一标段）
招标文件修改及补充文件
1. 招标文件中第76页：16.4.1 竣工付款申请单（1）
原为：工程接收证书颁发后，承包人应在日内向监理人提交竣工付款申请单的份数为：一式五份，同时报送监理人一份，发包人四份。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
修改为：工程接收证书颁发后，承包人应在14日内向监理人提交竣工付款申请单的份数为：一式五份，同时报送监理人一份，发包人四份。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第16.4.1条约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
2. 招标工程量清单：2019北京世园会生活体验馆展陈深化设计及布展施工项目一标段装饰工程（序厅）中清单编号0117010003001脚手架工程量
原为：1m2
修改为：663m2。
3. [bookmark: _GoBack]招标工程量清单：2019北京世园会生活体验馆展陈深化设计及布展施工项目一标段装饰工程（园艺文化交流）未设置电缆工程量清单，本次招标不予计量核算。

