

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱祥辉
	职称: 教授级高工
	工作单位: 北京市广播电视台监测中心
项目信息	项目名称: 转播站运维采购项目——转播站日常维护(第一包~第五包)
	供应商名称: 第一包: 北京方明广播电视器材销售中心; 第二包: 北京市平谷金鼎广告公司; 第三包、第四包: 北京风起科创科技有限公司; 第五包: 北京延广融媒文化发展有限公司。
专业人员论证意见	本项目招标文件无歧义性、指向性或其他不合理条款。招标文件公告发布时间及程序符合规定。 本项目于2020年4月28日在中国政府采购网、北京市政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn)发布了招标公告,并于2020年4月28日起至2020年5月8日发售招标文件,至招标文件递交截止时间即2020年5月19日10点00分,本项目第一包只有1家投标人递交了投标文件,第二包只有1家投标人递交了投标文件,第三包只有1家投标人递交了投标文件,第四包只有1家投标人递交了投标文件,第五包只有1家投标人递交了投标文件。投标人分别为北京方明广播电视器材销售中心、北京市平谷金鼎广告公司、北京风起科创科技有限公司、北京延广融媒文化发展有限公司。根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,本项目符合单一来源采购条件。
专业人员签字	朱祥辉 日期: 2020年5月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

鉴于本项目各包均只有1家供应商,故本项目各包只能从唯一供应商处获取。为了提高效率,加快项目实施,将本项目各包采购方式改为单一来源采购。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 闫怀志	
	职称: 副科长	
	工作单位: 北京理工大学	
项目信息	项目名称: 转播站运维采购项目——转播站日常维护(第一包~第五包)	
	供应商名称: 第一包: 北京方明广播电视器材销售中心; 第二包: 北京市平谷金鼎广告公司; 第三包、第四包: 北京风起新创科技有限公司; 第五包: 北京延广融媒文化发展有限公司。	
专业人员论证意见	本项目招标文件无歧义性, 但向世豪及其他不合资格。招标文件发布时间及在政府合教总。本项目2020年4月28日在中国政府采购网、北京市政府采购网发布招标公告, 并自2020.4.28-2020.5.8发售招标文件。至投标截止时间2020.5.10下午12:00, 本项目第一包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金, 投标人为北京方明广播电视器材销售中心; 第二包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金, 即北京市平谷金鼎广告公司; 第三包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金, 即北京风起新创科技有限公司; 第四包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金, 即北京风起新创科技有限公司; 第五包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金, 即北京延广融媒文化发展有限公司。根据政府采购法相关规定, 因本项目各分包递交投标文件者均不足三家, 故经评标委员会审核后, 决定各分包均只有一家供应商, 由各分包采购人从唯一供应商处获取。转呈 李厚新	
专业人员签字	闫怀志	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王硕	
	职称: 商工	
	工作单位: 国家广电电子产品质检中心	
项目信息	项目名称: 转播站运维采购项目——转播站日常维护(第一包~第五包)	
	供应商名称: 第一包: 北京方明广播电视器材销售中心; 第二包: 北京市平谷金鼎广告公司; 第三包、第四包: 北京风起新创科技有限公司; 第五包: 北京延广融媒文化发展有限公司。	
专业人员论证意见	本项目招标文件无歧视性、倾向性条款或其它不合理条款,招标公告的发布及程序均符合规定。 本项目于2020.4.28日在中国政府采购网北京市政府采购网发布了招标公告,并于2020年4.28日~5月8日发售招标文件。至招标文件递交截止时间即2020.5.19日上午10.00分,本项目第1包只有一家投标人递交了投标文件及投标保证金,投标人为北京方明广播电视器材销售中心;第2包只有北京市平谷金鼎广告公司一家投标人递交了投标文件及投标保证金;第3包和第4包只有北京风起新创科技有限公司一家投标人递交了投标文件及投标保证金;第5包只有北京延广融媒文化发展有限公司一家投标人递交了投标文件及投标保证金。 根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,因本项目各分包递交投标文件的供应商均不足三家,现场未开标并予以废标。 鉴于本项目各分包均只有一家供应商,故本项目各分包均只能从唯一供应商处获取。为节约成本并加快采购进度,将本项目各分包采购方式转变为单一来源采购。	
专业人员签字	王硕	日期: 2020年5月19日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。