

北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨朴	
	职称：高工	
	工作单位：北京市水利自动化研究所	
项目信息	项目名称：北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费	
	供应商名称：北京市水利规划设计研究院	
专业人员论证意见	1. 北京市“十四五”水务发展规划（一期）和（二期）是一个完整的工作内容。“一期”完成了前期水务工作的情况和问题分析，明确了“十四五”水务工作的目标和任务，形成了整个水务“十四五”规划的思路和框架。“二期”项目是在这个思路和框架之下具体落实，明确具体水务专题的规划和工作内容。两期项目承上启下，密不可分。选择一期供应商继续完成二期工作能够在很大程度上提高工作效率，保障工作的连续性和完整性。 2. 一期供应商已经圆满完成相关工作，并且具有丰富的水务规划编制经验，对二期工作的顺利开展也是有力的保障。	
专业人员签字	杨朴	日期：2020年9月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建

北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈成	
	职称: 高工	
	工作单位: 北京市水务工程建管中心	
项目信息	项目名称: 北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费	
	供应商名称: 北京市水利规划设计研究院	
专业人员 论证意见	北京市“十四五”水务发展规划分为两期, 2019年北京市水务局已经组织开展北京市“十四五”时期水务发展规划(一期)工作, 主要完成了“十三五”规划评估, “十四五”规划思路报告和编制工作方案等成果。剩余工作全部纳入“十四五”时期水务发展规划(二期)来完成, (二期)主要包括总报告、10个专题报告和“十四五”规划图集, 鉴于二期工作是一期工作的延续, 二者紧密联系, 不可连续性强。而且对于编制主体的一贯性对于“十四五”时期水务发展规划成果的质量把控和进度的把控具有重要意义。同时, 水利设计院曾先后编制了十二五规划、十三五规划、南水北调市内配套规划、北京市防洪排涝规划等多个市级水务规划, 积累了丰富的资料与研究成果, 可确保本项目的顺利实施。 因此, 本项目采用单一来源方式采购, 且供应商为北京市水利规划设计研究院。	
专业人员签字	陈成	日期: 2020年9月3日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建

北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李秀英	
	职称: 高工	
	工作单位: 北京市水利规划院	
项目信息	项目名称: 北京市“十四五”水务发展规划（二期）编制费	
	供应商名称: 北京市水利规划设计研究院	
专业人员论证意见	一. 北京市“十四五”时期水务发展规划（一期）工作已经完成。从内容上来说，一期完成了“十三五”规划评估、“十四五”规划思路报告及编制工作方案。而二期的规划内容中，包括了“十三五”时期规划实施情况评估、以及“十四五”时期面临形势与对策分析、确定规划目标指标等五项具体内容。从“十三五”相关内容上，从规划评估到规划实施情况评估是一个整体，前后有着紧密的延续性；而“十四五”的内容中，一期完成的是规划思路，对二期要完成的内容起着指导作用。是二期工作的基础。因而，从有利于规划编制的水平、进度等考虑，由同一供应商完成是合理的。 二. 北京市水利规划设计院（供应商）已经编制了“十三五”规划、“十三五”规划等多了市政水务规划，具有相关工作经验以及技术人员。对北京市“十四五”水务发展规划（二期）的编制，十分有利。可以保证本项目的顺利完成。	
专业人员签字	李秀英	日期: 2020年9月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建