

合同编号：

货物名称：节水器具（水龙头）

项目名称：2023年昌平区节水器具推广项目（第二包）

买卖合同

乙方：北京天鸿碧海科贸有限公司

甲方：北京市昌平区水务局

签署日期：2023年9月22日



第一案 项目安装单价为 20.5 元 (大写：贰拾元伍角整) 每套，安装总价为 410820.00 元 (大写：肆拾壹万零捌佰零伍拾元整)，安装价格中 (含运费、上楼，玻璃胶，变径材料等一切费用)。

第二部分：工程安装费和支付条件

工期。

2023年 12 月 15 日完成，甲方可以书面通知方式随时调整前述

第二案 安装工作应于 2023 年 9 月 15 日开始，于

头 20040 套。

第一案 项目安装工程位于 昌平区，共计划安装水龙

第三部分：安装工程概况

协商一致，签订此安装合同，并严格遵照履行。

明确定义、乙双方在卫浴安装工程过程中的权利、义务和责任，经双方
它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为
《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及其
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

联系电话：13810880776

所在地：北京市通州区榆西一街1号院6号楼5层501室

乙方：北京天顺洁海商贸有限公司

联系电话：60719715

所在地：昌平区昌平路25号

甲方：北京市昌平区水务局

安装合同

如地震、水灾、旱灾、战争、政府禁令、罢工等。
1、不可抗力：不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，

第二条 以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延。

由乙方承担，且对已发生的安装工作量按照50%标准结算。
甲方有权引进新的安装队进行施工，甲方因此产生的相应费用

误的，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤场。
第一条 因乙方施工组织、人力配备、搬运等原因造成工期延误

第三部分：工期及质量标准

4、本合同项内包含税金。
回尾款（乙方需向甲方开具同等金额的增值税普通发票）。
资料，经甲方审核合格并通过结算评审后，以结算评审结果支付给甲方。
3、项目整体竣工验收交付后，凭借甲方及使用单位签署的验收收
价款的 50%（乙方需向甲方开具同等金额的增值税普通发票）。
2、所有节点龙头安装完成后、经甲方中间验收合格后支付合同价
30%的首付款（乙方应向甲方开具有效的增值税普通发票）。
1、合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付暂定合同价款

第三条 具体工程安装费支付条件

现场安全施工规定，按照规范操作施工工具。
且入场安装人员必须穿干净的工作服、佩戴上岗证，乙方人员应遵守
照工期适当增加施工人员，并保证在整个项目施工期间人员不流动，
第二条 乙方负责安排安装人员不少于 10 人，工程交付（按

费用），（含增值税普通专用发票）；以实际安装数量结算。

关工作人员进行培训。乙方不得援用该咨询、指导及培训对甲方

第二条 甲方需向乙方提供技术咨询、指导，并不定期对乙方相

料，以及对将产品改进和产品安装、维修等方面的数据通知乙方。

第一条 甲方需向乙方提供卫浴安装服务管理资料及产品技术资

第五部分：甲乙双方权利义务

家、行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。

第三条 乙方应严格按照甲方指定的安全管理规定，严格执行国

一切工伤事故均由乙方承担，且不得影响工程进度。

及乙方安排的本项目内施工的人员都应做到安全文明施工，如发生一

任何伤害，乙方全部自负，与甲方无任何关系。现施工期间，乙方

安装现场所在单位的有关规定罚款。严禁饮酒工作，饮酒工作出现的

规章制度，严格执行操作规程，防火防盗，严禁吸烟，违者按甲方或

第二条 乙方施工人员必须遵守甲方或安装现场所在单位的相关

方式 17600386275)，共同履行本合同的各项规定。

式 _____)，乙方派 吴泽星 同志为现场施工负责人(联系方

第一条 甲方派 王海波 同志为驻现场负责人(联系方

第四部分：工程质量

承担材料损失及工期延误的责任。

时接受甲方人员的检查、检验，对达不到要求而造成返工的，乙方

第四条 乙方按照国家标准、规范和甲方设计要求进行施工，随

整体卫生间应用技术标准》要求。

第三条 工程技术质量标准、施工图、安装质量应符合《装配

3、因甲方原因发货不及时的。

2、由于业主的原因要求推迟工期的。

用在质保金内扣除。

第八条 如质保期内出现安装质量问题，乙方应积极进行维修，经济损失，从安装费中直接扣除，延误的工期不予顺延。

第七条 乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的甲方损失，由乙方承担。因此所造成的甲方经济损失，从安装费中直接扣除，延误的工期不予顺延。

第六条 本合同期限内，直到使用单位验收合格之前，乙方不得为甲方或甲方授权单位以外的任何单位安装，否则甲方有权提前终止本合同，并追究乙方法律责任。乙方未经甲方书面许可为甲方或乙方承担责任，以避免乙方承担法律责任。若因此造成工程项目不能继续施工，工期延误以及所造成的损失都有乙方承担。甲方负责安装工程中的合作和协调，以免妨碍施工进程。若因此造成工程项目不能继续施工，乙方施工质量提供便利条件。同时，乙方应与其他施工单位保持充分及安装现场的综合管理等。协助乙方协调现场其他施工单位工作，为乙方施工提供便利条件。帮助乙方协调现场其他施工单位工作，为乙方施工提供便利条件。帮助乙方协调现场其他施工单位工作，为乙方施工提供便利条件。

第五条 甲方监督乙方安装施工技术、安装质量、安装工期，以

账号：91550078801200000129

司北京玉带河支行

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司

户名：北京天赐浩海科贸有限公司

入本合同所列户名及账号：

第四条 甲方需按本合同约定，与乙方结算安装费用，将款项打入乙方账户。

第三条 材料进场后乙方负责成品保护，材料运输，卸车过程中导致的破损，均由乙方自行承担。因施工中违规操作导致的破损由乙方自己承担的责任。



成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二条 纠议解决地：若双方产生纠纷，应先友好协商，协商不

方各持两份。

第一条 本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式四份，双

第七部分：其他

甲乙双方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及
发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付本
合同总额30%违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

第六部分：违约责任

第九条 乙方具有履行本合同所必需的各项资质，如因资质问题引
发纠纷、行政处罚给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

甲方		<p>名称 北京市昌平区水务局 法定代表人 或授权代表 余国华 (签字) 单位公章</p> <p>名称 北京天诚洁海科贸有限公司 法定代表人 或授权代表 陈晓军 (签字) 单位公章</p>			
乙方		<p>名称 上海浦东发展银行股份有限公司北京玉带河支行 开户银行 电话 13810880776 传真 住所 (通讯地址) 北京市通州区永顺镇新光大街8B座2801号 邮政编码 101101</p>			
		<p>经办人 余国华 (签字) 日期 2013年9月24日 联系人 陈晓军 (签字) 日期 2013年9月24日</p>			
		<p>账号 0200011529219012545 开户银行 工行北京城关支行 电话 60719733 传真 60719733 住所 (通讯地址) 北京市昌平区昌平路25号 邮政编码 102200</p>			
		<p>经办人 余国华 (签字) 日期 2013年9月24日 法定代表人 或授权代表 陈晓军 (签字) 日期 2013年9月24日</p>			
		<p>账号 91550078801200000129 行号 310100000760 开户银行 上海浦东发展银行股份有限公司北京玉带河支行 电话 13810880776 传真 住所 (通讯地址) 北京市通州区永顺镇新光大街8B座2801号 邮政编码 101101</p>			