

房山云居寺塔及石经防雷升级改造工程更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11011124210200014409-XM001

原公告的采购项目名称：房山云居寺塔及石经防雷升级改造工程

首次公告日期：2024 年 05 月 10 日

地址：http://www.ccbp-beijing.gov.cn/xxgg/qjzfcggg/qjzbgg/t20240510_1587068.html

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）电气部分

1、原工程量清单中：分部分项第 11 项清单编码 930207001006、第 12 项清单编码 930207001007，工程量为 18。

工程名称：电气安装工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
11	930207001006	接地极制作、安装	1. 名称: 接地极 2. 材质: 高效防腐离子	根	18
12	930207001007	离子接地钻孔	1. 名称: 离子接地钻孔	个	18

现更正为：分部分项第 11 项清单编码 930207001006、第 12 项清单编码 930207001007，工程量为 12。

11	930207001006	接地极制作、安装	1. 名称: 接地极 2. 材质: 高效防腐离子	根	12
12	930207001007	离子接地钻孔	1. 名称: 离子接地钻孔	个	12

2、电气安装工程里地面恢复重复，删除地面恢复子分部第 23-31 项。

（二）招标控制价部分

原采购文件中：分部分项工程合价为：1105425.09 元；措施项目合价为：740931.19 元；

安全文明施工费（不含税）合计金额：20433.55 元。

现更正为：分部分项工程合价为：1083775.53 元；措施项目合价为：762580.75 元；

安全文明施工费（不含税）合计金额：13853.47 元。



三、其他补充事宜

- 1、采购文件其他内容不变，采购文件与澄清修改文件中内容不一致时，以澄清修改文件为准。
- 2、工程量清单按澄清后发布的工程量清单（邮箱电子版发送）为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京房山云居寺文物管理处本级

地址：北京市房山区大石窝镇水头村南

联系方式：王溪, 010-61389604

2. 采购代理机构信息

名 称：北京海棠工程项目管理有限公司

地 址：北京市房山区拱辰街道天星街1号院6号楼1501室

联系方式：李晓志, 010-81313239

北京海棠工程项目管理有限公司

2024年05月14日

