

北京市第七中学-应急学位保障电增容工程竞争性磋商更正公告

原竞争性磋商文件：第一章 采购邀请

一、项目基本情况

4.项目预算金额：351.848759 万元，最高限价：307.34248 万元。

原竞争性磋商文件：第二章 供应商须知

供应商须知资料表

10.2 报价

报价的特殊规定：

☐无

■ 有，具体情形：_____。

本项目设置最高限价（控制价），控制价明细如下：

本工程控制价为：3073424.8 元。

其中：分部分项工程合价为：2467192.02 元；

措施项目合价为：352463.76 元；

其他项目合价为：0 元；

税金合价为：253769.02 元。

其他说明：

规费（不含税）合计金额为：47842.84 元

专业工程暂估价(含税)合计金额：0 元；

材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0 元；

暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0 元

安全文明施工费（含税）合计金额：121232.45 元；

赶工增加费（含税）合计金额（如有）：7316 元；

现更改为：

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

4.项目预算金额：351.848759 万元，最高限价：324.04248 万元。

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

10.2 报价

报价的特殊规定：

☐无

■ 有，具体情形：_____。

本项目设置最高限价（控制价），控制价明细如下：

本工程控制价为：3240424.8 元。

其中：分部分项工程合价为：2467192.02 元；

措施项目合价为：352463.76 元；

其他项目合价为：153211.01 元；

税金合价为：267558.01 元。

其他说明：

规费（不含税）合计金额为：47842.84 元

专业工程暂估价(含税)合计金额：0 元；

材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0 元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：167000 元
安全文明施工费（含税）合计金额：121232.45 元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：7316 元；

竞争性磋商文件其它内容不变。