

平谷城区中部片区排水管网改造工程（深基坑监测）

招标文件更正文件（一）

本更正文件是针对平谷城区中部片区排水管网改造工程（深基坑监测）招标文件进行的修改，也是合同文件组成的一部分，所有与更正文件相违背的条款，都应根据更正文件所述做相应修改。更正文件是招标文件的组成部分。

致：各投标人

1. 招标文件第 8 页 提交投标文件截止时间和地点“截止时间：2024 年 10 月 15 日 09 时 30 分（北京时间）”变更为“截止时间：2024 年 10 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）”。
2. 招标文件第 8 页 开标时间及地点“时间：2024 年 10 月 15 日 09 时 30 分（北京时间）”变更为“截止时间：2024 年 10 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）”。
3. 招标文件第 29 页 2.3 预计监测工作量“次数”发生变化，详见更正文件。
4. 招标文件第 51 页“投标分项报价表”格式发生变化，详见更正文件。
5. 其他内容保持不变。

本更正文件共 1 页，请各投标人在收到本更正文件后 24 小时内以传真或电子邮件方式回函确认，谢谢合作。

传真：010-89993477

邮箱：BL89993477@163.com

电话：010-69961987-811

联系人：赵荣雪、何迎利

北京博陆恒信工程咨询有限公司

2024 年 10 月 12 日

