

关于汇文一小食堂改造设备购置项目  
采购需求及开标时间变更的通知

致各供应商：

现对 2024 年 12 月 05 日发出的汇文一小食堂改造设备购置项目进行变更：

一、采购需求中(一)食堂设备类 序号 4 四层货架及序号 31 燃气三层六盘烤箱的具体配置或材质说明变更为：

序号	设备名称	规格	具体配置或材质说明	单位	数量	备注
4	四层货架	1200*500*1550	四层货架 采用国标 38mm 不锈钢圆管为四周立柱、管壁厚度为 1.2mm，中间采用国标 3042B 不锈钢拉丝板为层板，板厚 1.2mm，满焊，下配可调子弹腿。 <b>#1、提供所投产品承载试验检测报告；</b> <b>提供复印件加盖投标人公章。</b>	台	20	
31	燃气三层六盘烤箱	三层六盘	三层六盘电烤箱不锈钢外形；双层隔热玻璃视窗及照明设施，保温效果好，节约能源；内胆采用上等钢材，高温不变形；远红外电热管，炉膛温度均匀，上下火分别控制，温控范围 0~300℃；	台	1	

二、技术标的评分 序号 1 和序号 3 变更为：

序号	评分项目	评分标准	分值
1	技术指标	技术指标全部满足招标文件的要求，得 22.5 分； 1、#号项参数 27 项，为重要技术指标，全部满足得 13.5 分，每有一项#号参数不满足，扣 0.5 分； 2、无#标记参数 180 项，全部满足得 9 分，每有一项不满足扣 0.05 分；	0-22.5
3	设备供货、安装	供货、安装方案内容详细、全面、合理、具有很强的可行性及针对性,得 6 分；	0-6

	方案	供货、安装方案内容较完整、基本合理，但可行性不强，得4分； 供货、安装方案欠完整、可行性差，得2分； 供货、安装方案不合理或未提供，得0分。	
--	----	--	--

三、投标截止时间、开标时间变更为：

2025 年 01 月 06 日 9 点 30 分（北京时间）。

招标文件其他内容不做调整。

北京广厦泰祥建设项目管理有限公司

2024 年 12 月 23 日

